

13/2010/T

SPRÁVA FINANČNEJ KONTROLY ZVOLEN	
Došlo	03. 06. 2010
Čís. j.	1261/VO/2010 Pril.:
Oddelenie:	Referent:

ZMLUVA NA DIELO
uzatvorená na zabezpečenie projektovej dokumentácie zmysle ustanovení Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY:

OBJEDNÁVATEL:	SPRÁVA FINANČNEJ KONTROLY Ul. T. G. Masaryka č. 10 , 961 21 Zvolen
Zastúpený :	Ing. Dušan Brachna - riaditeľ
Bank. spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	700089625 / 8180
IČO:	00894494
DIČ:	2021328760

ZHOTOVITEĽ:	STAVOPROJEKT ZVOLEN , spol. s r.o. T. Vansovej 1440/1 960 01 ZVOLEN
Zastúpený:	Ing. Ondrej Holík – konateľ spoločnosti
Bank. spoj:	UniCredit Bank a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu:	6606651016 / 1111
IČO:	31619886
IČ DPH:	SK2020476502
Obch.register	Okresného súdu v B. Bystrici oddiel: Sro Vložka 2359/S

2. PREDMET ZMLUVY:

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo : Projektová dokumentácia na stavbu
ZVOLEN - SPRÁVA FINANČNEJ KONTROLY - zateplenie strechy - projekt stavby pre realizáciu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vypracovaný podľa čl. 3 tejto zmluvy prevezme a zaplatí za jeho vyhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY:

3.1. Zhotoviteľ predmet zmluvy špecifikovaný v bode 2.1 tejto zmluvy zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie - projektu stavby pre realizáciu :

- 3.1.1. Stavebná časť
- 3.1.2. Statika
- 3.1.3. Bleskozvod
- 3.1.4. Tepelnotechnické posúdenie
- 3.1.5. Rozpočet a výkaz výmer

3.2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná 6 x výkresová časť , 2 x rozpočet a 3 x výkaz výmer.

3.3. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu zmluvy vzniknú nové uzatvorené dohody , alebo nové požiadavky objednávateľa, zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu zmluvy.

3.4. Súčasťou predmetu zmluvy nie je dielenská či výrobná dokumentácia .

3.5. Vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii k spracovanej projektovej dokumentácii zabezpečuje objednávateľ.

4. TERMÍN PLNENIA:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy špecifikovaný bode 3 tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi v termíne do **15. júna 2010**

4.2. Dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy je vykonané riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi .

4.3. Zmluvné strany sa dohodli , že miestom plnenia je sídlo objednávateľa , v zmysle čl. 1. Zmluvné strany. Zhotoviteľ vypracované dielo protokolárne odovzdá objednávateľovi , ktorý prevzatie diela potvrdí zhotoviteľovi .

5. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa , zo dňa 19.05.2010 a je stanovená na základe sadobníka R- Unika , pre obstarávanie a spracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskych činností vo výstavbe:

Projekt pre realizáciu	2 500,00 Eur
DPH 19%	475,00 Eur
<u>CENA DIELA S DPH</u>	<u>2 975,00 Eur</u>

5.2. Podkladom pre úhradu dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom , akceptovaná objednávateľom v zmysle ustanovenia bodu 5.7. tejto zmluvy , po splnení predmetu zmluvy vo výške ceny diela dohodnutej v bode 5.1. .

5.3. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej obdržania objednávateľom.

5.4. Zhotoviteľ zaplatí za každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela objednávateľovi v termíne uvedenom v bode 4.1. tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

5.5. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

5.6. V prípade zastavenia prác zo strany objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi rozpracovanosť podľa zápisu o prevzatí rozpracovanosti akceptovaného zmluvnými stranami.

5.7. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musia byť vystavené v súlade s touto zmluvou. Ak faktúra bude mať formálne alebo obsahové nedostatky , má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6. ZMENA ZÁVAZKU:

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na dodávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve.

6.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA:

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa všeobecne záväzných predpisov a technických noriem, v súlade s touto zmluvou, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdané projektové podklady sú bez právnych väd.

7.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela objednávateľom.

7.3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať nedostatky zo strany zhotoviteľa. Objednávateľ je reklamáciu povinný uplatniť bezodkladne písomne do rúk zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnené vady plnenia povinný odstrániť bezodkladne a bezodpatne.

8. INÉ UJEDNANIA

8.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať pri riešení technických otázok, poskytovať v nevyhnutnom rozsahu a včas vysvetlenia potrebné pre plynulé spracovávanie predmetu zmluvy.

8.3. Východiskové podklady a spracované matrice ostávajú v archíve zhotoviteľa.

8.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a 2x objednávateľ.

8.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Vo Zvolene dňa: 03.06.2010


Vo Zvolene, dňa 01.06.2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SPRÁVA FINANČNEJ KONTROLY
ZVOLEN

-2-



za objednávateľa

Finančná operácia je -nie je- v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zodpovedný zamestnanec: 

Dátum: 3.6.2010

STAVOPROJEKT ZVOLEN

spol. s r.o.

T. Vansovej 1440/1

® 960 01 Zvolen



za zhotoviteľa

Ing. Ondrej Holík – konateľ spol. sro